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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
	ΜΕΛΕΤΗ:


	Μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας  Κορίνθου 

	1. 
	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
	Ίδιοι Πόροι Δήμου Κορινθίων

	
	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :
	24.050,30 € (πλέον Φ.Π.Α. 24  %)

	

	Αριθμός Μελέτης : 7/2020

	


Α1.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κόρινθος, Απρίλιος  2020

Α1.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

[Άρθρο 45 §8 περ. Α.1 του Ν. 4412/16 ]
Με την 13/239/14.6.2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων ανατέθηκε η σύνταξη της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Κορινθίων” και την 1-11-2002 υπεγράφη η σχετική σύμβαση. Η Β1 Φάση της μελέτης παρελήφθη στις 19-6-2006 και παρουσιάστηκε στους αρμόδιους φορείς στις 23-2-2007. Ακολούθως, ο Δήμος Κορινθίων, με το 24837/13.10.2008 έγγραφό του απευθυνόμενο προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, ζήτησε την έκδοση απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη της εκπονηθείσης μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. 107017/28.6.2006. 
Με την 109029/29.12.2008 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία βεβαιώνεται ότι η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη του Σχεδίου είναι προγενέστερη της 21.7.2004, κρίθηκε ότι δεν είναι εφικτή η τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, με την αιτιολογία ότι: «....το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κορινθίων βρίσκεται σε τελική φάση της διαδικασίας έγκρισής του (Β2 Φάση) και δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο πλέον η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 της ΚΥΑ με Αριθμ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006».

Περαιτέρω, η ανωτέρω απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υποβλήθηκε σε διατυπώσεις δημοσιότητας προς ενημέρωση του κοινού και συγκεκριμένα στις 30-1-2009 δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα εθνικής εμβέλειας (ΑΥΓΗ) και σε μία εφημερίδα περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 107017/28.6.2006. Κατόπιν αυτών, με την 19379/1207/16.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (τ. Α.Α.Π. 255/5.7.2013) εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα όρια του τέως Δήμου Κορινθίων και νυν Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης του καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων και αναθεωρείται το ήδη υφιστάμενο Γ.Π.Σ. της πόλης της Κορίνθου (άρθρο 1).

Όμως με την υπ’ αριθμόν 2045/2019 απόφαση ΣτΕ ακυρώθηκε εν μέρει η υπ’ αριθμόν 19379/1207/16.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/5.7.2013 τ. Α.Α.Π.), με το σκεπτικό ότι “εφόσον η κρίση της Διοικήσεως ότι παρέλκει η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης δεν έχει την απαιτούμενη ειδική αιτιολογία, της εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, και … πρέπει να ακυρωθεί η 19379/1207/16.5.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/5.7.2013 τ. Α.Α.Π.),  κατά το μέρος που αφορά τις ρυθμίσεις για τις περιοχές  βιομηχανικών -βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.»
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η σκοπιμότητα εκπόνησης και έγκρισης ΣΜΠΕ για το ΓΠΣ Κορίνθου, ώστε να θεραπευτεί η προαναφερθείσα έλλειψη.

Α2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
[Άρθρο 45 §8 περ. Α.2 του Ν. 4412/16]
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση ΣΜΠΕ για το ΓΠΣ Κορίνθου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 107017/2006.

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών θα πρέπει:
Α. Να συντάξει την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006. 
Β. Να καθοδηγήσει την υπηρεσία σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες και να την υποβοηθήσει σε επιμέρους θέματα (γνωμοδοτήσεις, ενστάσεις, κ.λπ.) μέχρι την έγκριση της ΣΜΠΕ
3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
	
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Άρθρο ΓΕΝ.4
	Περιβαλλοντική Μελέτη
	Ανθρωποημέρες
	57
	300
	17.100,00

	Σύνολο 1: 
	17.100,00

	Συντελεστής τκ
	1,223

	Σύνολο 2 :
	20.913,30

	Απρόβλεπτα 15% :
	3.137,00

	Σύνολο 3 :
	24.050,30

	ΦΠΑ 24 %
	5.772,07

	Γενικό σύνολο :
	29.822,37


Α3. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ [Άρθρο 45 §8 περ. Α.3 του Ν. 4412/16]
1. Απαιτούμενες Μελέτες
Η ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης απαιτεί αποκλειστικά την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης. Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα :
	Α/Α
	ΜΕΛΕΤΕΣ
	ΑΡΘΡΟ 53 
Ν. 4412/16
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	Α.
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ 27)
	ΓΕΝ.4
	Ανθρωποημέρες
	57


2. Χρονοδιάγραμμα 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 57 ημέρες. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος εγκρίσεων δεν συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω χρόνο.

Κόρινθος 1/4/2020
	
Συντάχθηκε
	Θεωρήθηκε

	
	Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.&Π.

	Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου

Χημικός Μηχανικός ΠΕ
	Ιωάννης Καραϊσκος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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