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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
	ΜΕΛΕΤΗ:


	Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου  με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση»

	1. 
	ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
	Τακτικός Προϋπολογισμός  ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων

	
	
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :
	24.894,17 € (πλέον Φ.Π.Α. 24  %)

	

	Αριθμός Μελέτης : 18/2020

	


1.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κόρινθος, Ιούλιος 2020

Α1.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

[Άρθρο 45 §8 περ. Α.1 του Ν. 4412/16 ]
Με την αριθμ. 6587/4-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΘΚ465ΧΙ8-0Δ8) Απόφαση, εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου -  κολυμβητήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – ΕΣΠΑ 2014 -2020. 

Η Απόφαση Ένταξης τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2905/30-03-2020 (ΨΞΦΞ46ΜΤΛΡ-5ΝΕ) Απόφαση.
Η Πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα:

1 Προπαρασκευαστικό Υποέργο: «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής» &

2. Το Κύριο Υποέργο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Κορίνθου και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου  με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση»
Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην εφαρμογή βέλτιστων μέτρων και τεχνικών, που θα εξασφαλίσουν την ενεργειακά αποδοτική, περιβαλλοντικά ορθή και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου. Το ανοικτό δημοτικό κολυμβητήριο βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κορίνθου και λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και εξυπηρετεί όχι μόνο τους δημότες της Κορίνθου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. 

Οι βασικές εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου είναι η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, διαστάσεων 25,00m x 12,50 m, βάθους 2m αποτελούμενη από 6 διαδρομές, η κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 12,50 m x 12,50m και βάθους 1m Ωστόσο το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου είναι σε κακή κατάσταση, το δίκτυο σωληνώσεων είναι παλαιωμένο, χωρίς θερμομόνωση, με έντονα σημεία διάβρωσης και διαρροών, ο λέβητας πετρελαίου είναι σε μέτρια κατάσταση και δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασιών, η διάταξη παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με προβλήματα τόσο στα βασικά της σημεία (παλαιότητα ηλιακών πάνελ, δοχεία Ζ.Ν.Χ. με χαμηλή μόνωση και διαρροές κτλ.), όσο και στη λειτουργία του αυτοματισμού ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται εξοικονόμηση ενέργειας λόγω ηλιακών, αλλά εν αντιθέσει να καταναλώνεται επιπλέον ποσότητα πετρελαίου και τέλος οι απώλειες θερμότητας λόγω αμόνωτων σωλήνων και διαρροών ύδατος τόσο λόγω προβλημάτων υδατοστεγάνωσης των δεξαμενών, όσο και λόγω της έλλειψης δεξαμενής υπερχείλισης, οδηγεί σε ένα εξαιρετικά ενεργοβόρο κολυμβητήριο, με υψηλό λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης – αποκατάστασης βλάβης. 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του κολυμβητηρίου θα γίνουν: 

- Η αποκατάσταση των διαρροών της Κολυμβητικής Δεξαμενής, με την εξωτερική υγρομόνωση αυτής. 

- Η τοποθέτηση δεξαμενής υπερχείλισης και η τροποποίηση του υδραυλικού δικτύου ανακυκλοφορίας. 

- Η αποψίλωση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου και του συνόλου των εμφανών σωληνώσεων εντός του μηχανοστασίου 

- Η εγκατάσταση νέου βελτιωμένου Υβριδικού Συστήματος Θέρμανσης αποτελούμενο από Αντλία Θερμότητας Αέρος, Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας Ανοικτού Κυκλώματος και λέβητα πετρελαίου ως εφεδρεία, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης και Ζ.Ν.Χ. του κολυμβητηρίου. 

- Η εγκατάσταση νέου ηλιακού συστήματος βεβιασμένης ανακυκλοφορίας για την συμπληρωματική παραγωγής Ζ.Ν.Χ. 
Α2.  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

[Άρθρο 45 §8 περ. Α.2 του Ν. 4412/16]
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η Ενεργειακή Προμελέτη του έργου «Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη Θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου – Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».
Η παρούσα σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα προμελέτη, περιλαμβάνει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου «Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη Θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου – Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» και ειδικότερα τη σύνταξη σχεδίων χωροθέτησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και οδεύσεων δικτύων, πλήρους τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης του Κύριου Υποέργου της Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016
3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
	
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Άρθρο ΓΕΝ.4
	Μελέτη Μηχανολογική (Κατηγορία 9)
	Ανθρωποημέρες
	25
	300,00
	7.500,00

	2
	Άρθρο ΓΕΝ.4
	Ενεργειακή μελέτη (Κατηγορία 14)
	Ανθρωποημέρες
	34
	300,00
	10.200,0

	Σύνολο 1: 
	17.700,00

	Συντελεστής τκ
	1,223

	Σύνολο 2 :
	21.647,10

	Απρόβλεπτα 15% :
	3.247,07

	Σύνολο 3 :
	24.894,17

	ΦΠΑ 24 %
	5.974,60

	Γενικό σύνολο :
	30.868,77


Α3. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
[Άρθρο 45 §8 περ. Α.3 του Ν. 4412/16]
1. Απαιτούμενες Μελέτες
Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση των υπόψη μελετών παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα :
	Α/Α
	ΜΕΛΕΤΕΣ
	ΑΡΘΡΟ 53 
Ν. 4412/16
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	Α.
	Μελέτη Μηχανολογική (Κατηγορία 9)
	ΓΕΝ.4
	Ανθρωποημέρες
	25

	Β.
	Ενεργειακή μελέτη (Κατηγορία 14)
	ΓΕΝ.4
	Ανθρωποημέρες
	34


2. Χρονοδιάγραμμα 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 59 Ανθρωποημέρες
Πιο συγκεκριμένα, οι τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

1.
Παράδοση Οριστικής Μελέτης : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης &
2.
Παράδοση Μελέτης Εφαρμογής : 1 μήνας μετά την παράδοση της οριστικής μελέτης
Ως χρόνος έναρξης ορίζεται ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος εγκρίσεων δεν συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω χρόνο.

Κόρινθος , Ιούλιος 2020
	
Συντάχθηκε
	Θεωρήθηκε

	
	Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.&Π.

	Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου

Χημικός Μηχανικός ΠΕ
	Νικολέτα Γκεζερλή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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